COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°377 del 28-09-21

Reg. generale 1520

OGGETTO: Esito procedura di gara per l'affidament& thvori denominat
“interventi di adeguamento statico e sismico d#fieio scolastico C. Cottonel.
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicaziore® thvori al Consorzio Stabile
SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. CUP: D42G19000190007 - CBS00775FEO - Codice CU
L00141070912202000018.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

Visti:

@-@

con deliberazione della Giunta Comunale n. 15418&12/2019, é stata approvata
la programmazione triennale delle opere pubblicld2022022 e dell’elenco
annuale OO.PP. 2020;

con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020adosadottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (2024d) dei Lavori Pubblici;

con deliberazione di C.C n. 11 del 26/05/2021 cggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2021-2023. Discussioe conseguente
deliberazione (art.170, comma 1, del Dilgs n.2673208 stato approvato il D.U.P
2021-2023;

con deliberazione di C.C n. 12 del 26/05/2021 oggetto “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. d&l D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati” e stato approvato il bilancio di previsé&2021-2023;

con deliberazione di G.C n. 67 del 04/06/2021 cggetto “Approvazione PEG
esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle gebre stato approvato il PEG
2021 con assegnazione definitiva delle risorseeapnsabili di vari Servizi,
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* il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 e stattysibuito I'incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenz ed espropriazioni all’'Ing.
Efisio Pau;

* il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recdbecreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione orgamitiva e sostituti”;

Considerato che:

- il Comune di Siniscola é risultato beneficiariouth finanziamento di € 392.622,11
oltre alla quota di cofinanziamento comunale pa®8€l55,53 a valere sul “piano
triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2086se Il “Interventi di messa in
sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione m@mognata degli edifici
scolastici”, DM 42/2020;

— con determinazione del Responsabile del Sevizid®®BL.n. 283 del 20/07/2021 e
stato affidato, a seguito di espletamento di speciprocedura di gara, il servizio
di ingegneria e di architettura per la realizzaeideqgli “interventi di adeguamento
statico e sismico dell’edificio scolastico C. Cod all’'lng. Giordano Fadda, con
sede in Viale Trieste 70, cap. 09037, San Gavinonrie, in qualita di
mandatario di RTP da costituirsi tra lo stessogs®ibnista, I’Arch. Francesca Lai
(mandante), il Dott. Geol. Alessandro Stancari (dsemte), I’Arch. Gian Luca Cara
(mandante);

— l'opera di cui trattasi risulta inserita nel prognaa triennale delle opere pubbliche
e che il codice CUI assegnato é: L00141070912202&)0con stima dei costi
fissato in € 490.000,00, la cui copertura e gam@ntnediante le fonti di
finanziamento sopra richiamate;

Dato atto che con deliberazione GC:

- n. 110 del 03/09/2021 con la quale e stato appoaVvarogetto di fattibilita tecnica
ed economica denominato "interventi di adeguamstatiico e sismico dell'edificio
scolastico C. Cottone " predisposto dal RTP inedoic

- n. 114 del 09/09/2021 e stato approvato il progéttdefinitivo-esecutivo afferente
all'opera di che trattasi;

Tenuto conto che il quadro economico dell’operamatiun importo complessivo
dell'appalto di 348.122,26 di cui € 344.409,69 guahporto lavori soggetto a ribasso, ed €
3.712,57 quale importo oneri sicurezza non soggetibasso;

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP35b del 10/09/2021 con la quale sono
stati approvati gli atti di gara ed é stata indettea procedura di gara aperta, ai sensi
dell’'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con ikeno del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 del
richiamato codice, per l'affidamento dei lavori demnati “interventi di adeguamento
statico e sismico dell’edificio scolastico C. Coid;

Dato atto che:

— l'intervento e censito con il codice CUP: D42G19090007;
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— il CIG attribuito alla procedura di gara per l'alfimento dei citati lavori e:
8900775FEOQ;

Considerato che:

— per la suddetta procedura si € fatto ricorso al#tgiorma telematica della
Centrale Regionale di Committenza SardegnaCatvatsa il lancio della
RDO: rfg_379099 con termine per la presentaziorie déferte fissato per
il giorno 26/09/2021 ore 23:59;

— alla scadenza del suddetto termine la scriventa@ta Appaltante ha avuto
modo di accertare I'autocandidatura sul portalel&gmaCat n. 16 operatori
economici;

- le offerte sono risultate essere superiori a nungiexi e, pertanto la
Stazione Appaltante, conformemente a quanto preewisgli atti di gara, ha
ricorso alla procedura di inversione dell’'oneregadimentale (crossover),
ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.L. 18/04/2019 n.@&shvertivo nella L. n. 55
del 14/06/2019 cosiddetta “Legge Sbloccacantiesr’ gffetto della quale si
dispone che fino al 31/12/2020 (prorogato al 32021 per effetto del D.L.
76/2020, conv. nella L. n. 120/2020) si applicalemnai settori ordinari I'art.
133 c. 8 del Codice dei Contratti normalmente itibeai settori speciali;

Preso atto dei verbali automatici di sistema euillgpredisposti dal RUP, acquisiti agli
atti del Servizio, che si intendono approvare canplesente, i quali descrivono le
operazioni di gara condotte;

Dato atto in particolare:

che ad esito del taglio delle ali e del calcolmandtico della soglia di anomalia, ai sensi
dell'art. 97 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sastati esclusi n. 4 operatori economici
per taglio ali e n. 3 operatori economici le cdeofe sono risultate anomale;

che le prime tre migliori offerte posizionatesidalsotto della soglia di anomalia sono
risultate essere quelle del Consorzio Stabile SENSTI. S.c. a r.l. che ha proposto un
ribasso del 28,115 %; della ditta GIF Srl che happsto un ribasso del 28,111% e della
ditta N.G.A. COSTRUZIONI Srl che ha proposto urasbo del 27,999%;

stando a quanto specificamente previsto dal disei@ di gara si e proceduto “a
verificare la documentazione amministrativa contamella busta virtuale “A” (busta di

gualifica) sia per I'impresa risultata migliore efénte ed inoltre, in ragione della
possibile esigenza di scorrimento della graduatdiaggiudicazione e per esigenze di
controllo a campione sulla partecipazione alla gareche per il secondo ed il terzo
migliore classificato”;

che a seguito della verifica della documentazianenmistrativa presentata dalle citate
ditte, conclusasi con 'accertamento della compledee della correttezza dei documenti
prodotti, I'offerta del Consorzio Stabile SIN.TH.SS.c. a r.l.si € confermata essere
sotto il profilo economico ed amministrativo la ma offerta meritevole di
aggiudicazione;
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Ritenuto necessario prendere atto delle risultalezaimibili dai verbali di gara, dai quali
emerge, come anticipato, che la miglior offertasiponatasi al di sotto della soglia di
anomalia, € quella presentata dal Consorzio St&INTE.S.l. S.c. a r.l.,, con sede in
Potenza (PZ), il quale ha offerto € 247.578,91,s@néando un ribasso del 28,111%
sullimporto lavori soggetto a ribasso di € 344.48%0

Reputato opportuno, pertanto, aggiudicare i lavaienti all’opera denominata “interventi

di adeguamento statico e sismico dell'edificio astito C. Cottone” a favore dell'impresa
Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l., per onporto cosi definito € 247.578,91 (lavori

al netto del ribasso) + € 3.712,57 (oneri sicurezaa soggetti al ribasso) + € 25.129,15
(IVA 10%) per un totale di € 276.420,63;

Preso atto che il RUP, ai sensi dell’'art. 31 deL§s. 50/201, e I'lIng. Efisio Pau;

Richiamato il combinato disposto degli art. 107moaa 3, lett. d) e 109 c. 2 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai Responsdbdgii uffici o dei servizi la competenza
ad assumere impegni di spesa ed i principi contdbitui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Accertata la correttezza e la regolarita amministianonché la conformita alla legge e ai
regolamenti dell’'Ente, del presente atto e delasfante procedimento istruttorio;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi déjjenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, I'opportunita e lgiomevolezza di procedere per le finalita in
oggetto;

Specificato che I'adozione del presente provvedimassume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;

Ribadito che la presente determinazione, al pdrcdenesso procedimento istruttorio, €
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto déri@sse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’'art. 6 bis della legge n. 241/199@semm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n.
62/2013;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla otgyitd e alla correttezza dell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.14¥d 1 del D. Lgs. n. 267/2000, riportato
in calce alla presente;

Visti
— 1l D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico dellgdesull'ordinamento degli enti
locali;
- IID.P.R. 05/10/2010, n. 207;
— 1ID. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. recante "Cediei contratti pubblici";
— Il D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la gdificazione e l'innovazione
digitale” convertito con modificazioni dalla L. Eettembre 2020, n. 120;

- LaL.R. 13/03/2018, n. 8;
— Lo statuto comunale;
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— Il regolamento comunale di contabilita;
— Il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

Di dare atto che quanto specificato in premessarée pntegrante del dispositivo del
presente atto;

Di approvare i verbali di gara acquisiti agli atél servizio afferenti alla procedura di che
trattasi dalla quale emerge, come anticipato, ahmiglior offerta, posizionatasi al di sotto
della soglia di anomalia, € quella presentata aaisGrzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. ar.l,,
con sede in Potenza (PZ), il quale ha offerto €.224%,91, presentando un ribasso del
28,111% sull'importo lavori soggetto a ribasso &4e.409,69;

Di aggiudicare i lavori inerenti all'opera denomiadinterventi di adeguamento statico e
sismico dell'edificio scolastico C. Cottone” a faodellimpresa Consorzio Stabile
SIN.TE.S.I. S.c. a r.l,, per un importo cosi detnE 247.578,91 (lavori al netto del
ribasso) + € 3.712,57 (oneri sicurezza non soggetibasso) + € 25.129,15 (IVA 10%)
per un totale di € 276.420,63;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 [MdelLgs. 50/2016 I'aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possessqdescritti requisiti;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Proceditm e I'lng Efisio Pau;

Di dare atto che l'intervento e censito con il @edCUP: D42G19000190007 e che il CIG
attribuito alla procedura di gara per I'affidamedt citati lavori e: 8900775FEO;

Di dare atto che per l'opera esaminata e stattuiisti specifico capitolo n. U.U. 2204
bilancio 2021, relativamente al finanziamento cesoedi € 392.622,11;

Di dare atto, conformemente a quanto previsto daldiberazione della G.C. 114 del
09/09/2021, che lo stanziamento ed il successivoertamento della quota di
cofinanziamento comunale di € 98.155,53 verrannmodpnamente previsti nella prima
sessione utile di variazione al bilancio;

Di imputare la somma complessiva di € 276.420,63vaéere sul cap. 2204 in
corrispondenza dellimpegno 851/2021 in favore @ehsorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a
r.l. per I'esecuzione dei lavori di cui al preseati;

di dare atto che le informazioni e i dati relatafle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’artic@6 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplinauagdante gli obblighi di pubblicita e

diffusione di informazioni da parte delle Pubblioheministrazioni”, verranno pubblicati

sul sito on line del Comune di Siniscola e nella@ee “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto € stato adottataispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamemniei dipendenti, approvato con
deliberazione di

Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dellart. 7 B#R n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarita ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sara affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. dal 29-09-2021 al 14-10-2021

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto & copia conforme all’'originale

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

@-@ - Pag. 6 - @-@



